

Acta de Notificación de Fallo

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Licitación Pública Nacional No.: | ICIFED-LP-EST-037-20 |
|----------------------------------|----------------------|

| |
|--|
| Objeto de la Licitación: |
| 1.- E.S.T. No. 20 Luis Alberto Chuk Canul |
| Sustitución de impermeabilización, puertas, pintura y reparación de instalaciones eléctricas de edificios "E", "G" y "F", adecuación de servicios sanitarios y obra exterior ubicada en Localidad San Carlos en el municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza. |
| 2.- Jardín de Niños Agustín Yañez |
| Sustitución de impermeabilización, puertas, pintura y reparación de instalaciones eléctricas en edificios "A", "B-C", "D" y rehabilitación menor de servicios sanitarios ubicado en Calle Iturbide s/n, San Carlos en el municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza. |

En la ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las **11:40** horas, del **04** de **septiembre** de **2020** en la sala de juntas del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ubicado en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729 Col. Rancho Las Varas, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Convocatoria motivo de esta licitación indicada al rubro, de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza (en adelante la Ley) y lo previsto en su punto once de convocatoria que contiene las bases de presentación de propuestas.

El Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa con fundamento en el artículo 30 de la Ley, inició el proceso de contratación mediante Convocatoria Pública No. 009 publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en un diario de mayor circulación de la región el día **31** de **de julio** del **2020**, en donde se establecen las bases en la que se desarrollará el procedimiento para la contratación de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.

Se llevó a cabo la visita de obra y junta de aclaraciones el día **11** de **agosto** de **2020** de conformidad los Artículos 30 Fracción IX, y 32 Fracción II y III de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley y lo previsto en el numeral 4.3 de la convocatoria, se llevó a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones el día **17** de **agosto** de **2020**, a las **12:00** horas en la sala de juntas del ICIFED, dando lectura a los importes de la propuesta económica de los participantes siguientes:

Propuesta económica:

| No. | Nombre del Licitante | Importe de la proposición sin I.V.A. | Plazo |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Sr. Manuel Antonio Noriega Ortiz | \$2,382,619.33 | 90 y 90 días |



Acta de Notificación de Fallo

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Licitación Pública Nacional No.: | ICIFED-LP-EST-037-20 |
|----------------------------------|----------------------|


| | | | |
|---|--|----------------|--------------|
| 2 | Cedro Constructora, S.A. de C.V. | \$2,262,952.81 | 90 y 90 días |
| 3 | Constructora Olguin Ramirez, S.A. de C.V. | \$2,255,706.86 | 90 y 90 días |
| 4 | SCC Constructora de Coahuila, S.A. de C.V. | \$2,413,648.29 | 90 y 90 días |

1.- Relación de las Propuestas analizadas con observaciones:

Constructora Olguin Ramirez, S.A. de C.V.

En el Documento Economico No.9 Programa calendarizado, para la Obra 1.- E.S.T. No. 20 Luis Alberto Chuk Canul, **presenta** incongruencias en el proceso de ejecucion de los trabajos en las siguientes actividades es decir, las actividades las programa con misma fecha de inicio y termino, por lo que no puede ser tecnicamente congruente la ejecucion de los conceptos:

| Pozo de absorcion | Descripcion | Cantidad /unidad | Inicio | Duracion | Termino |
|-------------------|---|------------------|------------|----------|------------|
| 11061 | Limpia, trazo y nivelación del terreno, incluye: acarreo del material no útil producto de la limpieza hacia fuera de la obra. | 7.07 m2 | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |
| 11071 | Excavación a mano de terreno tipo investigado en obra cualquier profundidad, incluye: afine de talud y de fondo, asi como acarrees del material no útil (escombro), dentro y hacia fuera de la obra. | 21.21 m3 | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |
| 14500 | Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, según norma c.a.p.f.c.e. 3.0704.05, de 6 cm. De espesor, hecho en obra, fabricado con revolvedora, tamaño máximo de agregado 19 mm (3/4"), los agregados pétreos gruesos y finos utilizados serán procedentes de materiales extraídos en manto de roca (piedra de cerro), además serán | 3.77 m2 | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |




Acta de Notificación de Fallo

| Licitación Pública Nacional No.: | | ICIFED-LP-EST-037-20 | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|------------|---|------------|
| | triturados y cribados; incluye: fabricación, acarreo, nivelación y vaciado del concreto. | | | | |
| 12112 | Cadena de concreto f'c= 250 kg/cm2 t.m.a. 3/4" seccion 15 x 30 cms. Armada con 4 varillas de no.3 (3/8") de diametro y estribos del no.2 (1/4") a cada 20 cms. Incluye: cimbra acabado comun y cruces de varillas. | 9.42 ml | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |
| 31019 | cadena o castillo de concreto f'c= 250 kg/cm2 15 x 20 cm. Armada con 4 varillas del no.3 (3/8") de diametro f'y= 4200 kg/cm2 estribos del no. 2 (1/4") de diametro a cada 20 cm. Incluye cimbra comun y cruces de varillas. | 9.42 ml | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |
| 28007 | Losa de concreto f'c= 200 kg/ cm2 t.m.a. 3/4" de 10 cm de espesor armada con vrs. No. 3 (3/8") a cada 20 cm. En ambos sentidos, incluye: cimbra, descimbrado, unidad de obra terminada. | 4.91 m2 | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |
| 39123 | Ademe de block hueco de 15 x 20 x 40 cm. , para pozo de absorción enhuacalado, asentado con mortero cem.-arena proporción 1:4, a cualquier profundidad. Unidad de obra terminada. | 28.57 m2 | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |
| 39065 | Suministro y colocacion de malla tipo gallinero para perimetro de pozo de absorcion unidad de obra terminada | 23.56 m2 | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |
| 14733 | Suministro y tendido de grava t.m.a. 1 " para formación de plantilla espesor promedio de 8 cm que incluya fletes | 2.36 m2 | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |

A

Er



Acta de Notificación de Fallo

| Licitación Pública Nacional No.: | | ICIFED-LP-EST-037-20 | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|------------|---|------------|
| | maniobras acarreo dentro y fuera de la obra | | | | |
| 38707 | Registro en fosa séptica de 60 x 60 x 80 cm. Con marco y contramarco metálico de ángulo de 3/16" x 1 1/4" tapa y fondo de concreto, dadas de 15 x 30 cm. Armada con vs no. 3 sobre losa, media caña, unidad de obra terminada. | 1 pza | 25/11/2020 | 7 | 01/12/2020 |

Por lo anterior se determina no solvente la propuesta económica al no cumplir con lo estipulado en el punto 6.4. Proposición económica, como se indica en la presente convocatoria y con fundamento en el punto 9. Causas por las que pueden ser descalificadas o desechadas las propuestas técnicas o económicas:


9.8.- el programa calendarizado cuantificado y de erogaciones, de la ejecución de los trabajos propuesto no sea factible ni congruente de realizar con los recursos técnicos y económicos ofertados por el participante, o de no ser congruente con el tipo y cantidad de obra establecida en el catálogo de conceptos, en su procedimiento de construcción, o de rehabilitación.

SCC Constructora de Coahila, S.A. de C.V.

La empresa rebasa el presupuesto autorizado para la Obra 2.- Jardín de Niños Agustín Yañez

Por lo anterior se determina no solvente la propuesta económica al no cumplir con lo estipulado en el punto 6.4. Proposición económica, como se indica en la presente convocatoria y con fundamento en el punto 9. Causas por las que pueden ser descalificadas o desechadas las propuestas técnicas o económicas:

9.2.- Cuando la propuesta económica presentada por el licitante, rebasa la asignación autorizada del primer ejercicio presupuestal de la obra de este procedimiento, no se otorgará el fallo, declarándose no solvente su propuesta técnica y económica. En caso de que el procedimiento contenga 2 o más obras, el licitante deberá desglosar los importes de cada una de las obras que integran el presente procedimiento sin incluir el i.v.a., si en lo particular algunas de las obras rebasan el techo financiero autorizado no se otorgará el fallo global, declarándose no solvente su propuesta técnica y económica.



Acta de Notificación de Fallo

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Licitación Pública Nacional No.: | ICIFED-LP-EST-037-20 |
|----------------------------------|----------------------|

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las proposiciones y adjudicación del contrato.

Con fundamento en los Artículos 36 y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y lo previsto en su numeral ocho de la convocatoria de este procedimiento; el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa** para hacer la evaluación de las proposiciones verificó que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria de licitación y sus anexos; que los programas de ejecución propuestos sean factibles y congruentes de realizar con los recursos considerados por el licitante, y que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas.

El **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa** también verificó el debido análisis, cálculo e integración de los precios unitarios contemplados en el catálogo de conceptos y que cumplieran con los requisitos solicitados en la convocatoria de licitación y sus anexos proporcionados por el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa**.

Así mismo verificó la coincidencia en cifra y letra del precio total con la suma del desglose de los precios y con la suma de los programas de erogaciones ofertadas.


Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la empresa o persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria de licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa** y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por lo tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el **Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa**, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, o en su caso, de conformidad con el párrafo segundo del Artículo 25 de la Ley.

Una vez llevada a cabo la revisión detallada por el personal de la Subdirección de Licitación que sirve de base para que el Comité de Apoyo para Adjudicación de Obra Pública emita su dictamen para que el Instituto de la Infraestructura Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa pueda emitir la presente **Notificación de Fallo** y con fundamento en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en el que hace constar el análisis de las proposiciones admitidas.

X

Gz



Acta de Notificación de Fallo

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Licitación Pública Nacional No.: | ICIFED-LP-EST-037-20 |
|----------------------------------|----------------------|

3.- Con fundamento a lo establecido en la convocatoria que contiene las bases del presente procedimiento en su punto ocho Criterios para la adjudicación del contrato, la adjudicación de los contratos de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado corresponde a la empresa:

Cedro Constructora, S.A. de C.V.

Por un importe total de **\$2,262,952.81 (Dos millones doscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 81/100 M.N.)** sin incluir el I.V.A.


Y un plazo de ejecución de los trabajos de **90 y 90 días** naturales respectivamente de acuerdo a sus programas.

Y en virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Instituto y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y haber presentado las proposiciones técnicas y económicamente más convenientes para el Estado.

El (los) contrato(s) deberá(n) formalizarse tal y como lo estipula el Artículo 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que dice: La adjudicación del (los) contrato(s) obligará al Órgano Ejecutor y a la persona en quien hubiere recaído dicha adjudicación, a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en convocatoria a la licitación, que no será posterior a los quince (15) días naturales siguientes al de la Notificación del Fallo.

Si el interesado no firmare el (los) contrato(s) por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior será sujeto a lo establecido en los Artículos 78 y 79 de la Ley, no obstante, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 37 de la Ley, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al (10%) diez por ciento.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado, así mismo los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza en su Artículo 47 deberán garantizar lo siguiente:



Acta de Notificación de Fallo

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Licitación Pública Nacional No.: | ICIFED-LP-EST-037-20 |
|----------------------------------|----------------------|

I. Los anticipos que, en su caso reciban. Estas garantías, deberán constituirse dentro de los (15) quince días naturales siguientes a la fecha de Notificación del Fallo o en un período menor contra entrega del anticipo y por la totalidad del monto de los mismos.

III. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro de los (15) quince días naturales siguientes a la fecha de Notificación del Fallo, y antes de la firma del contrato, por un mínimo del diez por ciento del total del contrato, y en su caso se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

IV. La garantía de la calidad de la construcción, vicios ocultos y daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de parte del contratista pudiera causar al órgano ejecutor contratante o a terceros, durante un período de 18 meses de los trabajos o servicios objeto del contrato, por el equivalente a un mínimo del 10% del monto total de los trabajos.

4. Previamente a la formalización de cada contrato o pedido que provenga de la presente invitación, cuyo monto exceda de **\$300,000.00 (Trescientos Mil Pesos 00/100 M.N)**, sin incluir I.V.A., el contratista quien se haya adjudicado el mismo, o las personas obligadas en caso de proposiciones conjuntas, deberá presentar documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el cual emita la opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las reglas 2.1.31 y 2.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación o la que le sustituya, así como la opinión positiva del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social, del acuerdo emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social No. **ACDO.SA1 101214/281.P.DIR** y anexo único.


Lo anterior para dar el debido cumplimiento del oficio circular SEFIRC/383/2018 emitido por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas con fecha 06 de junio de 2018 o la que le sustituya.

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: **el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa ubicado en Blvd. Paseo de la Reforma No. 1729 Col. Rancho Las Varas** y se fijará copia de Acta en la Subdirección de Licitación, donde se encuentra disponible por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.icifed.gob.mx



X

Gz.



Acta de Notificación de Fallo

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Licitación Pública Nacional No.: | ICIFED-LP-EST-037-20 |
|----------------------------------|----------------------|

El acto fue presidido por el Ing. Edmundo Álvarez Reséndiz Subdirector de Licitación, y la Arq. Marlen Wals Fraire Analista Técnico, servidores públicos designados por la convocante.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:50 horas, del día 4 del mes de septiembre del año 2020.

Esta Acta consta de 08 (ocho) hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad por los asistentes a este acto, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

| Nombre | Área | Firma |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| Ing. Edmundo Álvarez Reséndiz | Subdirector de Licitación | |
| Arq. Marlen Wals Fraire | Analista Técnico | |

Por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

| Nombre | Firma |
|-------------------------------|-------|
| Ing. Venancio Hernández Solís | |

Por la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza

| |
|----------------|
| No se presentó |
|----------------|

----- FIN DEL ACTA -----