



Secretaría de Educación

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

ACTA DE FALLO

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL N°. ICIFED-MYE-LP-EST-003-2020
"SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA"

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2020, DE CONFORMIDAD EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 4.3 DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADO EN BLVD. PASEO DE LA REFORMA N°. 1729, COLONIA RANCHO LAS VARAS, LOS FUNCIONARIOS DEL PROPIO INSTITUTO, ASÍ COMO LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES EN ESTE PROCEDIMIENTO QUE SUSCRIBEN, PARA CELEBRAR EL ACTO DE LECTURA DEL FALLO DE ESTE CONCURSO.

UNA VEZ LLEVADA A CABO LA REVISIÓN DETALLADA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL DÍA 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, DE ACUERDO CON EL NUMERAL 12.1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN Y LO PRECEPTUADO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS-ECONÓMICAS POR EL PERSONAL AUTORIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA, DR. JORGE ERNESTO DE LA ROSA GARCÍA DIRECTOR ACADÉMICO DE MECATRÓNICA, LIC. JUAN EDUARDO SÁNCHEZ GUEVARA SUBDIRECTOR DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES, ING. OSCAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ DIRECTOR ACADÉMICO DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y LIC. ISABEL VÁZQUEZ SOLANO DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES EN SU CALIDAD DE DICTAMINADORES TÉCNICOS DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CADA UNO DE LOS LICITANTES, POR EL USUARIO ACEPTA LAS OFERTAS Y EMITA EL FALLO CON LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

Table with 2 columns: PROVEEDORES and IMPORTE GLOBAL SIN IVA. Rows include EDUTELSA, S.A DE C.V., PROCOM PLUS, SA. DE C.V., and MIRIAM ALEJANDRA MIRELES ORTIZ.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 18, APLICANDO EL PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 FRACCIÓN V DE LA PRESENTE LEY, EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA, CUANDO SE HAYA UTILIZADO EL CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO, LA CONVOCANTE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL FALLO A LOS PROVEEDORES LOCALES, ASÍ COMO A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA ENTIDAD, DÁNDOLES UN MARGEN DE PREFERENCIA DE HASTA EL QUINCE POR CIENTO DE SU PROPUESTA ECONÓMICA, SIEMPRE QUE SE GARANTICE EL OBJETO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 43 DE ESTA LEY (SIC), 52 Y 59 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LOS PUNTOS 12 Y 16 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y LO ASENTADO EN MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y HABER PRESENTADO LA PROPUESTA ECONÓMICA SOLVENTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL

Handwritten signatures in blue ink.



Secretaría de Educación

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, SE EMITE EL SIGUIENTE FALLO PARA EL CONTRATO A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A LA(S) EMPRESA(S) SIGUIENTE(S):

1.- EDUTELSA, S.A DE C.V.

| PART. | CLAVE | DESCRIPCIÓN: | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 1 | M1705001 | ENTRENADOR PARA CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE, INCLUYE INSTALACIÓN CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 5 |
| 2 | M1705002 | IMPRESORA 3D PLUS CON SOFTWARE DE IMPRESIÓN: Z SUITE 2.0, INCLUYE CAPACITACIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 1 |
| 3 | M1705003 | SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN CONTROLADORS LOGICOS PROGRAMABLES, CON SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN AVANZADO E INTERFACE PARA PC, INCLUYE CAPACITACIÓN INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 2 |
| 4 | M1705004 | KIT DE CORTE Y PULIDO, INCLUYE INSTALACIÓN CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | KIT | 1 |
| 6 | M1705006 | MICROONDAS FOCALIZADO, INCLUYE CAPACITACIÓN INTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 1 |
| 7 | M1705007 | ESPECTOFOTÓMETRO AVANZADO PARA INVESTIGACIÓN, INCLUYE CAPACITACIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 1 |
| 8 | M1705008 | CAMARA DE RAYOS ULTAVIOLETA, INCLUYE CAPACITACIÓN INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 1 |
| 9 | M1705009 | MUFLA CON RANGO DE TEMPERATURA DE 1100 °C A 1700 °C, INCLUYE INSTALACIÓN CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 1 |
| 10 | M1705010 | MICROSCOPIO COMPUESTO BIOLOGICO BINOCULAR, INCLUYE INSTALACIÓN CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA. | EQUIPO | 1 |
| 14 | M1705014 | IMPRESORA 3D CON TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3DFDM, INCLUYE INSTALACION CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA | EQUIPO | 7 |
| 15 | M1705015 | SWITCH 48 PUERTOS -48POE+ 10/100 1000 380W, 4X10(2X10GBASE-T+2XSFP+). | PIEZA | 9 |
| TOTAL | | | | 23 |

2.- PROCOM PLUS, SA. DE C.V

| PART. | CLAVE | DESCRIPCIÓN: | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 11 | M1705011 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 | EQUIPO | 30 |
| 12 | M1705012 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA EQUIPO DE PLC CON GABINETE TIPO TORRE | EQUIPO | 3 |
| 13 | M1705013 | COMPUTADOR PERSONAL CORE I3 | EQUIPO | 1 |
| TOTAL | | | | 42 |

POR LO QUE SE LES OTORGAN EL FALLO FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS ANTES DETALLADAS, A LAS EMPRESAS ADJUDICADAS DE ACUERDO CON LAS PARTIDAS CONSIGNADAS.



Secretaría de Educación

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS PROVEEDORES QUE RESULTARON CON LA ASIGNACIÓN, DEBERÁN FORMALIZAR EL CONTRATO DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL PRESENTE FALLO; EN LA INTELIGENCIA DE QUE EL PLAZO PARA LA ENTREGA INICIA EL **05 DE OCTUBRE DE 2020**, ASÍ MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SOLICITADA EN EL NUMERAL 17 DE LAS CITADAS BASES, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, SALVO QUE LA ENTREGA SE REALICE EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN DICHO PÁRRAFO Y ARTÍCULO DE LA LEY.

PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN DE CADA CONTRATO O PEDIDO QUE PROVENGA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, CUYO MONTO EXCEDA DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), SIN INCLUIR I.V.A., AL PROVEEDOR QUIEN SE HAYA ADJUDICADO EL MISMO, O LAS PERSONAS OBLIGADAS EN CASO DE PROPOSICIONES CONJUNTAS, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO DE OPINIÓN EMITIDO ANTE EL S.A.T. DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y SE SITUACION FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENT, LAS TRES EN SENTIDO POSITIVO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2020, , COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 18.2 INCISO C) DE LA CONVOCATORIA QUE CONTIENEN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

LO ANTERIOR PARA DAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL OFICIO CIRCULAR SEFIRC/383/2018 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, UBICADA EN BLVD. PASEO DE LA REFORMA 1729, COL. RANCHO LAS VARAS, SALTILLO, COAH., EN DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: [HTTP://WWW.ICIFED.GOB.MX/](http://www.icifed.gob.mx/)

ESTA ACTA CONSTA DE **4 (CUATRO)** HOJAS Y SE DA POR TERMINADO EL ACTO DE FALLO DE ESTE CONCURSO SIENDO LAS **13:20 HORAS**, DEL **DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2020**.

PARA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES INHERENTES FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO.



Estado
de Coahuila

Secretaría de Educación

Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa

POR PARTE DEL SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

| FIRMA |
|----------------|
| NO SE PRESENTÓ |

POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| DR. JORGE ERNESTO DE LA ROSA GARCÍA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | |
| LIC. JUAN EDUARDO SÁNCHEZ GUEVARA | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | |
| ING. OSCAR MARTÍNEZ MARTÍNEZ | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | |
| LIC. ISABEL VÁZQUEZ SOLANO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA | |

POR PARTE DE LOS LICITANTES

| NOMBRE | EMPRESA | FIRMA |
|--------------------------------|-----------------------|-------|
| JUAN FRANCISCO LÓPEZ CONTRERAS | EDUTELSA, S.A DE C.V. | |

POR PARTE DEL ICIFED

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|-------------------------------|---------------------------|-------|
| ING. EDMUNDO ÁLVAREZ RESÉNDIZ | SUBDIRECTOR DE LICITACIÓN | |
| ARQ. LORENA TÉLLEZ GUARNEROS | MOBILIARIO Y EQUIPO | |
| ARQ. DORA LUZ CASAR CONCHA | MOBILIARIO Y EQUIPO | |

----- FIN DEL ACTA -----